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1 - INTRODUÇÃO: 

O objetivo deste documento é orientar a elaboração de propostas de preços 

destinadas à execução de correção de patologia construtiva referente à recuperação 

de afundamento no leito da pista de asfalto, que permite o acesso ao Complexo 

Operacional Logístico de Cajamar, situado na Avenida Dr. Antônio João Abdala, 

2.727, Cajamar, SP. 

A apresentação das propostas deverá ser por meio de planilha 

orçamentária com a previsão dos quantitativos e dos valores por item de serviços. 
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2 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: 

- RECUPERAÇÃO DE BURACO NA PISTA ASFALTADA. 
 

2.1 - Local : Pista asfaltada que dá acesso ao Complexo.  

2.2 – Fotografias: 
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2.3 - Procedimentos:  

Deverá ser removida toda a capa asfáltica da via nos locais danificados, 

para permitir a visualização da dimensão do buraco.  

O local deverá ser escavado até atingir a rede de águas pluviais existente 

no eixo da pista para verificação da sua integridade, que deverá ser reparada caso 

seja detectado algum vazamento. 

O Poço de Visita – PV, existente nas proximidades do afundamento deverá 

ser verificado quanto à sua integridade e existência de vazamento. Para isso, será 

necessário a abertura do asfalto para que a escavação possa ocorrer até atingir o PV. 

Caso exista vasamento nas aduelas ou na caixa do PV, a empresa deverá corrigí-lo.  

Após a retirada do vazamento, as escavações deverão ser reaterradas com 

cascalho em camadas de 25 cm, que deverão ser compactadas até atingir a base da 

pista. 

Em seguida, a capa asfática deverá ser recomposta com a utilização de frio 

asfalto. 

 

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO JURÍDICAS E FISCAIS: 

A empresa deverá apresentar os seguintes documentos: 

• Ato Constitutivo ou Contrato Social em pleno vigor, devidamente 

registrado no órgão competente. 

• Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da Receita 

Federal, em plena validade. 

• Informações pessoais do sócio, representante autorizado a assinar os 

documentos pela empresa, como RG e CPF/MF. 
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4 - VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS: 

A empresa deverá visitar o local onde serão realizados os serviços para 

tomar conhecimento das condições gerais de disponibilidades e restrições para a 

perfeita execução dos trabalhos. 

A visita ao local dos serviços poderá ser agendada pelo telefone (61)98408-

6120 com o Senhor Sérgio Vieira Ramos, engenheiro fiscal da obra, ou diretamente 

no Complexo com a Adminitradora Predial Senhora Fabiana Lopes. 

A visita deverá ser realizada exclusivamente no horário das 9h às 12h e das 

14h às 17h de segunda a sexta. 

 

5 - PROPOSTA 

A proposta deverá ser entregue em papel timbrado da empresa, contendo 

preço global para a completa execução dos serviços, prazo de execução, contados 

em dias corridos, e prazo de validade da proposta. 

Nos preços apresentados, deverão estar incluídas todas as despesas 

necessárias para a execução plena dos serviços, tais como materiais, mão-de- obra, 

ferramentas, equipamentos, instalações de canteiro de obras, impostos incidentes, 

taxas, emolumentos, leis sociais, transportes, fretes e todas as demais despesas que 

se fizerem necessárias para o pleno cumprimento do contrato. 

Deverá fazer parte da proposta a Planilha Orçamentária, contendo o 

detalhamento dos itens componentes dos serviços e o valor total dos serviços. 

O modelo da planilha orçamentária básica consta do Anexo 1 e deverá ser 

detalhada mantendo os títulos dos principais serviços, para padronização da 

apresentação dos preços. 

 

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

O prazo de execução dos serviços não poderá ser superior a 60 (sessenta) 

dias corridos. 
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7 - CONTRATO 

Para a execução dos serviços, a empresa celebrará com o Postalis - 

Instituto de Previdência Complementar, contrato de empreitada global de serviços ou 

outro instrumento similar. 

 

8 - RECOMENDAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 – Canteiro de obras 

O barracão deverá ser preferencialmente com container metálico instalado 

em local apropriado para não causar transtornos de qualquer natureza. 

8.2 – Segurança do trabalho 

Recomendamos a manutenção de técnico de segurança do trabalho para 

acompanhamento dos serviços e que a empresa apresente um laudo de vistoria com 

a liberação dos locais.  

Será de responsabilidade exclusiva da empresa as questões relacionadas 

com a segurança do trabalho de seus funcionários e a prevenção de acidentes contra 

terceiros. 

8.3 – Proteções 

A empresa deverá providenciar as proteções necessárias como o 

isolamento das áreas de trabalho, quando se fizer necessário, com fita de demarcação 

(zebrada), cones plásticos e demais elementos necessários à segurança, tanto para o 

seu pessoal como para terceiros. 

8.4 – Sinalizações 

Todas as medidas necessárias para sinalização, proteção e eventuais 

interrupções de via serão de exclusiva responsabilidade da empresa executora, não 

cabendo futuras alegações ou omissões que venham a responsabilizar o Contratante. 

A empresa deverá fixar as sinalizações por meio de placas, indicando as 

obras em andamento, cargas e descargas e demais ações de trabalho que possam 

trazer perigo a funcionários e terceiros. 

8.5 – Planejamento das etapas de serviços 
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A empresa deverá planejar as etapas a serem executadas da totalidade 

dos serviços, antes do seu início. Essas etapas deverão ser comunicadas, discutidas 

e aceitas pela fiscalização. 

As ocorrências, que porventura venham influir no prazo previsto, deverão 

ser comunicadas antecipadamente à fiscalização. 

8.6 - Término dos serviços 

Ao final dos serviços, o canteiro de obra, os elementos de vedação e as 

outras estruturas utilizadas durante os serviços deverão ser desmontados e 

removidos. Os locais deverão ser desobstruídos e limpos para a entrega final. 

As eventuais modificações sugeridas pela empresa quanto à execução dos 

serviços ou aos materiais a serem fornecidos, previstos em projeto, deverão ser 

submetidos à aprovação da fiscalização. 

As dúvidas poderão ser dirimidas pelos telefones: (61) 98408-6120 

 

Brasília, 12 de maio de 2025. 

 

 
Sérgio Ramos 

Engº Civil 
Semacon Engenharia 

Crea: 5643/D-DF 
 


